



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE**

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



**Copia Conforme**

### **Servizio Tecnico**

**Registro Generale n. 717 del 06/12/2024**

**Registro di Servizio n° 116 del 06/12/2024**

**Oggetto:** Delibera CIPESS n. 79/2021 e DGR 16/5 del 6.5.2022 - Anticipazione risorse FSC 2021-2027  
Codice intervento  
05.02\_PS\_AGR\_rete\_canaletta\_Pesaria.  
Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete  
- I Lotto Funzionale C.A.T. P0520 CUP:  
G17H20003040002. CUI:  
90022600952202400002. Procedura telematica  
aperta europea ai sensi dell'art. 71 D.lgs.  
36/2023 sulla piattaforma regionale di  
negoziatazione Sardegna CAT (rfq\_443787).  
Aggiudicazione alla Edil Ricicli S.r.l. CIG:  
B30FE1F798.





## Determinazione N° 116 del 06/12/2024

**OGGETTO:** Delibera CIPESS n. 79/2021 e DGR 16/5 del 6.5.2022 - Anticipazione risorse FSC 2021-2027 Codice intervento 05.02\_PS\_AGR\_rete\_canaletta\_Pesaria. Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete - I Lotto Funzionale C.A.T. P0520 CUP: G17H20003040002. CUI: 90022600952202400002. Procedura telematica aperta europea ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023 sulla piattaforma regionale di negoziazione Sardegna CAT (rfq\_443787). Aggiudicazione alla Edil Ricicli S.r.l. CIG: B30FE1F798.

### IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

**Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni**, tale nominato *ad interim* con Deliberazione n. 131 emessa dal Consiglio di amministrazione in data 17.11.2022, già Direttore dell'Area Agraria, giusta Deliberazione n. 356 emessa dalla Deputazione Amministrativa in data 04.08.2003 e resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 19703 il 12.09.2003;

**VISTO** lo Statuto consortile attualmente vigente, approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 modificato dapprima con deliberazione Commissariale n. 115 del 11.09.2009 e successivamente con deliberazione Commissariale n. 7 del 20.01.2012, entrambe rese esecutive nei termini di legge;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**VISTA** la legge regionale 23 maggio 2008 n. 6, recante "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** gli ordini di servizio emessi dal Direttore Generale agli atti con i seguenti numeri di protocollo: n. 11246 in data 03.10.2022; n. 11856 in data 17.10.2022; n. 15258 in data 22.12.2022; n. 3695 in data 24.03.2023; n. 7098 del 28.06.2023; n. 9572 del 28.09.2023; n. 12847 del 27.12.2023; n. 3026 in data 26.03.2024; n. 6293 in data 26.06.2024; n. 9181 in data 18.09.2024;

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 74 (R.G. 551) del 27/08/2020 si è provveduto, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all'intervento *denominato* "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata" e alla codifica del progetto, al quale è stato assegnato il Codice Area Tecnica (C.A.T.) P0520;
- con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 86 (R.G. 632) del 18/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio Tecnico in data 18/09/2020, riguardante l'intervento succitato, per un importo di € 9.959.832,41, finalizzato al bando per opere infrastrutturali a valere su Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- con nota n. 0005992/9.1.0 del 13/05/2022 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture la scheda intervento il cronoprogramma inerente all'intervento in argomento;
- sono state individuate nuove fonti di finanziamento che permetterebbero di revisionare tutta la rete di Pesaria;

- con Delibera CIPEES n. 79 del 22.12.2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 72 del 26.03.2022) è stato approvato l'elenco degli interventi di immediata cantierabilità, da finanziare con anticipazione di risorse FSC 2021-2027;
- tra gli interventi inseriti nelle anticipazioni FSC 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 sopra richiamata, recepita con DGR n. 16/5 del 16.05.2022, rientra quello proposto dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con un finanziamento di € 9.959.832,41 per l'esecuzione dell'intervento denominato "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – CAT P0520" – CUP G17H20003040002;
- con nota prot. 7345/9.1.0 in data 05.07.2023 (acquisita al protocollo regionale n. 15260 del 05.07.2023) l'Ente trasmetteva la Relazione Tecnica dell'Intervento (Allegato del Si.Ge.Co) recante il cronoprogramma finanziario e procedurale;
- mediante Determinazione del Direttore del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 870 (trasmessa con prot. 0022542 in data 12.10.2023 ed acquisita agli atti con prot. 10080/9.1.0 in data 13.10.2023) veniva approvato lo schema di convenzione e nel contempo veniva assegnato all'Ente il finanziamento per l'attuazione dell'intervento "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata C.A.T. P0520", per l'importo complessivo di € 9.959.832,41;
- mediante Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 142 del 23.10.2023 è stato approvato lo schema di convenzione e assegnazione del finanziamento relativo all'intervento in argomento;
- in data 30.11.2023 veniva firmata la Convenzione di Finanziamento n. 18 protocollo n. 0026973 di pari data, tra l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, in qualità di Soggetto Attuatore;

**RICHIAMATE** le proprie Determinazioni:

- n. 62 (R.G. 474) del 10/07/2023, mediante la quale, per effetto della riorganizzazione dell'organico dell'Area Tecnica, sono stati redistribuiti gli incarichi precedentemente assegnati con la suddetta Determina n. 74 (R.G. 551) del 27/08/2020;
- n. 22 (R.G. 203) emessa in data 21.03.2024 mediante la quale veniva accertata e nel contempo impegnata la somma di € 9.959.832,41 nel Capitolo 227892 UPB S03 "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del Distretto a gravità di Pesaria in rete tubata" del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024;
- n. 74 (R.G. 524) emessa in data 08.08.2024, mediante la quale veniva dichiarata la pubblica utilità dei lavori previsti nell'ambito del progetto in epigrafe, ai sensi degli artt. 12-17 del T.U. sulle espropriazioni con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e nel contempo a seguito di positiva verifica effettuata (ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 co. 2, lett. b), dell'Allegato I.7. allo stesso Codice) in data 17/07/2024 dal Verificatore Ing. Francesco Castagna e conseguente verbale di validazione redatto dal sottoscritto, in qualità di R.U.P. in data 30.07.2024, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giorgio Bravin, recante l'importo complessivo pari a € 9.959.832,41 ed il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO</b>			
A1	Lavori (a corpo, a misura), di cui per manodopera non soggetta a ribasso € <b>444.925,73</b>	7.084.993,11 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	128.912,02 €	
A3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	---- €	
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	8.000,00 €	
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>7.221.905,13 €</b>	<b>7.221.905,13 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)</b>		
B1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	----- €	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	6.289,10 €	
B3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	----- €	
B4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	----- €	
B5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (tra 5 e 10%)	562.020,28 €	
B6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	216.657,15 €	
B7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	124.889,11 €	
B8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (compreso IVA e contributo CNPAIALP);	135.550,48 €	
B9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	15.000,00 €	
B10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	28.887,62 €	
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	14.640,00	
B12	spese per pubblicità;	----- €	
B13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	42.200,00 €	
B14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	----- €	
B15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	2.974,40 €	
B16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	----- €	
B17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	----- €	
B18	IVA ed eventuali altre imposte sui lavori.	1.588.819,13 €	
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.737.927,28 €</b>	<b>2.737.927,28 €</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE</b>		<b>9.959.832,41 €</b>

**RICHIAMATA**, inoltre, la propria Determinazione a contrarre n. 90 (R.G. 586) emessa in data 17.09.2024, mediante la quale veniva:

- disposto l'avvio della procedura aperta europea sulla piattaforma regionale di negoziazione SardegnaCAT (rfq\_443787), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 22, 25 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici - sulla base di un bando di gara pubblicato nelle forme e nei tempi stabiliti dallo stesso Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori di "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – I° Lotto Funzionale" C.A.T. P0520, CUP G17H20003040002, CUI: 90022600952202400002". Importo complessivo € 9.959.832,41, di cui € 7.221.905,13 per lavori e sicurezza (quale somma di € 7.084.993,11 a base d'appalto comprensivo di € 444.925,73 per manodopera non soggetta a ribasso, € 128.912,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 8.000,00 per monitoraggio ambientale) oltre IVA 22% e ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione;
- approvati, all'uopo, i documenti di gara (schema di bando di gara, Disciplinare e i vari modelli per la formulazione delle buste telematiche di natura amministrativa, tecnica ed economica) redatti dal Capo Settore Appalti Consortile, Dott.ssa Claudia Frongia;
- designato alla funzione di Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**RILEVATO:**

- che in data 24.10.2024 alle ore 12:00 è spirato il termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura aperta europea esperita sulla piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT (rfq\_443787);
- che alle ore 16:00 dello stesso giorno, il Seggio di gara (Composto dal RUP e dalla Responsabile di Fase, Dott.ssa Claudia Frongia) provvedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, rilevando la partecipazione di n. 7 operatori economici, che si indicano in appresso:

operatore economico	Sede legale	partita IVA
3M s.r.l.	Via Gramsci - Austis NU	01299990919
Cons. Coop.di Produzione e Lavoro	Via L. Galvani 17/b - Forlì (FC)	00140990409
Consorzio Stabile Artemide	Via XX Settembre 118 - Roma	14883781008
Edilricicli s.r.l.	Zona Industriale - Villacidro (SU)	02549550925
IN.CO. s.r.l. u.	Via Sa Serrixedda 24 - Q.S. Elena CA	02992440921
Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. u	Vico Manzoni 17 – Cabras (OR)	01182700953
Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l	Strada Comunale Piana - Pescara (PE)	01943430684

- come indicato nel paragrafo XXIX del Disciplinare di Gara, la Stazione Appaltante optava per l'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, pertanto, il seggio di gara procedeva all'apertura delle buste telematiche di qualifica contenenti la documentazione amministrativa di rito inviata dagli Operatori Economici seguendo l'ordine cronologico di arrivo, al solo fine di verificare la formale correttezza del contenuto, procedendo infine al "congelamento" della fase di qualifica";
- che in data 31.10.2024 – giusta Determinazione n. 107 (R.G. 662) - veniva formalizzata la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, dei componenti la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate nell'ambito della procedura in argomento, i seguenti dipendenti: il sottoscritto, Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, in qualità di Componente; Ing. Giorgio Bravin, in qualità di Presidente; Ing. Gian Luca Zuddas, in qualità di Componente;

**DATO ATTO:**

- che in data 13.11.2024 la citata Commissione, al termine delle attività alla stessa riservate, proponeva la graduatoria sotto riportata, comunicando nel contempo l'avvenuta esclusione di un operatore economico a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica (paragrafo XXVII del Disciplinare di Gara):

operatore economico	punteggio tecnico riparametrato	punteggio economico riparametrato	Punteggio finale	graduatoria
3M s.r.l.	51.935/80	20.00/20	71.93/100	6
Cons. Coop. Prod.ne Lavoro	79.688/80	18.38/20	98.07/100	2
Edilricicli s.r.l.	80.000/80	19.92/20	99.92/100	1
IN.CO. s.r.l. u.	73.556/80	19.95/20	93.51/100	3
Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. u	76.200/80	16.33/20	92.53/100	4
Pangea Consorzio Stabile s.c.ar.l	75.659/80	11.22/20	86.88/100	5
Consorzio Stabile Artemide	45.155/80	-	-	-

- che, la stessa Commissione, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo XXX del Disciplinare di Gara, segnalava inoltre l'anomalia dell'offerta risultata prima in graduatoria;
- che, pertanto, il sottoscritto RUP, in data 20.11.2024 (nota prot. n. 11241), richiedeva al concorrente interessato, ai sensi dell'art. 110 del D.Legs. 36/2023 la *“trasmissione di spiegazioni/chiarimenti sul prezzo e sui costi proposti, con particolare riferimento alla sostenibilità economica delle migliori offerte, entro il termine 7 (sette) giorni naturali e consecutivi”*;
- che in data 27.11.2024 venivano acquisite le giustificazioni trasmesse (agli atti con prot. 11464) e sottoposte alla valutazione della Commissione, richiamata all'uopo dal RUP, la quale ha ritenuto che *“si sia dimostrato che le soluzioni tecniche e le forniture prescelte per eseguire i lavori, il metodo di costruzione e dei servizi*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*proposti dall'offerente, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, consentano la realizzazione dei lavori secondo le condizioni economiche offerte in sede di gara e che, pertanto, è dimostrata la congruità, la serietà, la sostenibilità dell'offerta nel suo complesso";*

**VISTO** il verbale generato automaticamente dalla piattaforma regionale di e-procurement (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato), nel quale, oltre ad essere riportati tutti i dati e le informazioni relative agli operatori economici partecipanti, oltretutto alle offerte pervenute viene riportata nel dettaglio della l'attività di apertura delle tre buste telematiche tecniche, e laddove viene indicato che, oltre al "modello di offerta economica" firmato digitalmente (Allegato E), tutti i partecipanti inserivano direttamente in piattaforma i seguenti valori: prezzo offerto al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

**SENTITO** il Responsabile di Fase, Dott.ssa Claudia Frongia, la quale, riferisce l'avvenuta acquisizione della documentazione relativa alla verifica dei requisiti di cui al Titolo IV, Capo II, del D.lgs. 36/2023) dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario (costituendo RTI formato da n. 2 società a responsabilità limitata: Edilricicli s.r.l. e Icap s.r.l.), che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'affidamento, acquisita mediante procedure online (FVOE 2.0, DURC on line, consultazione Banche Dati ufficiali ecc.) mediante interoperabilità con la piattaforma regionale di negoziazione e/o a mezzo documenti informatici, nello specifico:

- Estratto da infocamere dalle visure nelle rispettive C.C.I.A.A.;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese;
- Certificati di regolarità fiscale rilasciati dall'Agenzia delle Entrate;
- Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC online);
- Sistema Informativo del Casellario - Certificato del Casellario Giudiziale per tutti i soggetti persone fisiche da sottoporre a verifica;
- Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - Sistema Informativo del Casellario;
- Verifica nulla osta antimafia rilasciate, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- Certificati regolarità previdenziale ed assicurativa mediante acquisizione del D.U.R.C. on line: Edil Ricicli S.r.l. (prot. INAIL\_45901259 con scadenza al 09.02.2025), Icap S.r.l., (prot. INAIL\_46267371 con scadenza al 26.02.2025);
- Certificati Attestazioni di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (SOA) – piattaforma A.N.AC.;

**RITENUTO** di disporre l'aggiudicazione dei lavori previsti nell'ambito dell'intervento denominato "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – I° Lotto Funzionale" C.A.T. P0520" in favore della Edil Ricicli S.r.l., con sede legale in Villacidro (SU) nella Zona Industriale Strada C2 bis s.n., partita IVA 02549550925, nella qualità di mandataria del costituendo RTI unitamente alla mandante Icap S.r.l., con sede in Roma (RM) nella Via XX Settembre n. 118, partita IVA 01143430955, che ha proposto il costo di € 5.079.434,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA) corrispondente al ribasso percentuale del 28,388% rispetto all'importo posto a base di gara;

**RITENUTO** di aggiornare il quadro economico alle risultanze della procedura di affidamento come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA</b>			
A1/A4	a) lavori a misura e opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	5.079.434,23 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	128.912,02 €	
A3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	---- €	
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>5.208.346,25 €</b>	<b>5.208.346,25 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)</b>		

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

B1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	----- €	
B2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	6.289,10 €	
B3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	----- €	
B4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	----- €	
B5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (tra 5 e 10%)	520.834,63 €	
B6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	781.251,94 €	
B7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	124.889,11 €	
B8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (compreso IVA e contributo CNPAIALP);	135.550,48 €	
B9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	15.000,00 €	
B10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	28.887,62 €	
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	2.500,00	
B12	spese per pubblicità;	----- €	
B13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	42.200,00 €	
B14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	----- €	
B15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	2.974,40 €	
B16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	----- €	
B17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	----- €	
B18	IVA ed eventuali altre imposte sui lavori.	1.145.836,18 €	
B19	Economie da ribasso d'asta riprogrammabili (IVA compresa)	1.945.272,71 €	
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>4751486.16 €</b>	<b>4751486.16 €</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE</b>		<b>9.959.832,41 €</b>

**DATO ATTO** che la spesa relativa all'esecuzione dei lavori in argomento risulta già impegnata nel Capitolo 227892 "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del Distretto a gravità di Pesaria in rete tubata" - UPB S03, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024, e pertanto di procedere al sub impegno della somma di € 6.354.182,43 in favore della Edil Ricicli S.r.l. (sede legale a Villacidro (SU) Zona Industriale Strada C2 bis s.n., partita IVA 02549550925, nella qualità di mandataria del costituendo RTI unitamente alla mandante Icap S.r.l., con sede a Roma, (RM) in Via XX Settembre n. 118, partita IVA 01143430955, di cui € 5.079.434,23 per lavori, € 128.912,02 per oneri della sicurezza e €1.145.836,18 per oneri IVA;

**VISTA** la Deliberazione n. 15 emessa in data 22.12.2023, con la quale il Consiglio dei Delegati ha approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024, resa esecutiva ai sensi di legge con provvedimento dell'Organo di Controllo RAS n. 2893 in data 29.01.2024;

**VISTO** l'art. 27 comma 1, dello Statuto consortile vigente, che dispone in merito ai compiti e alle funzioni dei Direttori di Area;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. **Di prendere atto** - nell'ambito della procedura negoziata telematica (esperita su Sardegna CAT RdO: rfq\_443787) finalizzata all'affidamento dei lavori di "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – I° Lotto Funzionale" C.A.T. P0520 - della graduatoria risultante dalle attività esperite dalla Commissione Giudicatrice, oltreché dal verbale generato automaticamente dalla piattaforma regionale di e-procurement Sardegna CAT;
1. **Di aggiudicare** i lavori di che trattasi all'operatore economico risultato primo in graduatoria - Edil Ricicli S.r.l., con sede legale a Villacidro (SU) Zona Industriale Strada C2 bis s.n., partita IVA 02549550925, nella qualità di mandataria del costituendo RTI unitamente alla mandante Icap S.r.l., con sede a Roma, (RM) in Via XX Settembre n. 118, partita IVA 01143430955, - che ha proposto l'importo di € 5.079.434,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA) corrispondente al ribasso percentuale del 28,388% rispetto all'importo posto a base di gara;
2. **Di approvare** il nuovo Quadro Economico coerente con l'importo di aggiudicazione, come indicato in premessa;
3. **Di dare atto** che l'importo previsto per l'esecuzione dei lavori in argomento risulta impegnato sul Capitolo 227892 "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del Distretto a gravità di Pesaria in rete tubata" - UPB S03, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024;
4. **Di procedere** al sub impegno dell'importo complessivo pari a € 6.354.182,43 in favore della Edil Ricicli S.r.l., con sede legale a Villacidro (SU) Zona Industriale Strada C2 bis s.n., p. IVA 02549550925, (nella qualità di mandataria del costituendo RTI unitamente alla mandante Icap S.r.l., con sede a Roma, in Via XX Settembre n. 118, p. IVA 01143430955), di cui € 5.079.434,23 per lavori, € 128.912,02 per oneri della sicurezza e € 1.145.836,18 per oneri IVA;
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 17 comma 6 D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
6. **Di autorizzare** la sottoscrizione del contratto, da sottoscrivere mediante atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023;
7. **Di dare** mandato all'ufficio appalti affinché si provveda: 1. all'invio della formale comunicazione del presente provvedimento prevista dall'art. 90 del Codice dei Contratti Pubblici, all'operatore economico aggiudicatario oltreché ai concorrenti non aggiudicatari; 2. alle pubblicazioni di legge in merito all'esito della procedura di che trattasi;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente", con ciò assolvendo alle prescrizioni in materia di trasparenza disposte dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre che sull'albo pretorio on line, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

---

Il Direttore  
Dott. Serafino Meloni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

---

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 06/12/2024 \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

---

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

---