



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 477 del 21/07/2020

Registro di Servizio n° 56 del 21/07/2020

Oggetto: Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu (Fase 1) C.A.T. P0518. - CUP: G22H18000320002 - Intervento per la revisione dell'idrovora dell'impianto di Sassu Determina a contrarre - Affidamento alla ditta ELASTO MECCANICA S.r.l. CIG 8377216954



Determinazione N° 56 del 21/07/2020

OGGETTO: Riqualficazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu (Fase 1) C.A.T. P0518. - CUP: G22H18000320002 - Intervento per la revisione dell'idrovora dell'impianto di Sassu Determina a contrarre - Affidamento alla ditta ELASTO MECCANICA S.r.l. CIG 8377216954

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott.Ing. Giorgio BRAVIN, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

VISTO l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- che è stato stipulato il 29.07.2016 il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna attraverso il quale è stata programmata la quota regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2014-2020;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18.07.2017 e n. 50/27 del 07.11.2017 è stato approvato il Programma interventi infrastrutturali relativi all'Area Tematica 3.b Agricoltura – Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” nel quale vengono individuati interventi per un importo complessivo di € 30.000.000;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/30 del 04.12.2018 è stato approvato l'elenco di interventi, riportati nella tabella allegata alla D.G.R. 59/30, tra i quali risulta inserito l'intervento denominato “Riqualficazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu” per l'importo di € 1.000.000;
- che con Deliberazione Commissariale n. 90 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna – per la realizzazione dell'intervento denominato “2468” per l'importo complessivo di euro 2468 per l'attuazione dell'opera in programma ed il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario e scheda descrittiva dell'intervento;
- che in data 28.12.2018 è stata stipulata la convenzione tra la RAS ed il Consorzio di Bonifica;
- che con propria determinazione a contrarre n. 17 del 03.03.2020 si è disposto di affidare la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto ad un professionista esterno, secondo il disposto in materia dal Codice dei Contratti pubblici, in quanto l'attuale stato dei carichi di lavoro non consente di individuare all'interno del Servizio il personale tecnico occorrente;
- che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 23 del 30.03.2019 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva la Ditta SERVIZI E PROGETTI S.r.l.s. con sede in Sassari – Via Carlo Felice n. 42c - che ha offerto l'importo di € 47.453,12 (euro quarantasettemilaquattrocentocinquantaquattro/12) di cui € 37.400,00 per corrispettivo, € 1.496,00 per oneri previdenziali (4%) ed € 8.557,12 per IVA;

CONSIDERATO che per migliorare la realizzazione di misure e tracciamenti nonché per maggior sicurezza nella realizzazione dell'idrovora sussidiaria in progetto è necessario migliorare l'efficienza dell'idrovora principale;

CONSIDERATO che quest'ultima ha delle gravi carenze dovute alla corrosione delle giranti;

SENTITO l'Ufficio Manutenzione che propone la manutenzione straordinaria delle macchine di che trattasi;

CONSIDERATO che il lavoro prevede, per tre macchine:

- lo smontaggio pompa e trasporto egli elementi su cui intervenire in officina;
- la revisione componenti in officina;
- il rimontaggio pompa;

VISTO il preventivo n. 231/R1 del 09/07/2020 assunto al protocollo consortile in data 16/07/2020 al n. 6744/5.7.0, trasmesso della Ditta ELASTO MECCANICA S.r.l. con sede in Via Carloforte, 60 – 09123 CAGLIARI, P.IVA: 02736440922 , richiesto dall'Ufficio Manutenzione, che offre per l'intervento succitato l'importo di € 120.201,72 IVA compresa;

ACCERTATO dallo stesso Ufficio che non esistono sul mercato Operatori Economici in grado di eseguire i lavori sulle giranti;

ACCERATO che è stato richiesto un ulteriore ribasso sul preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 11 del Codice per la sostituzione della cauzione definitiva;

RITENUTO il preventivo congruo e che non appare necessario procedere alle operazioni di verifica della sostenibilità e affidabilità dello stesso;

RITENUTO che la verifica dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali possa essere richiesta prima della formalizzazione dell'affidamento, in quanto detta aggiudicazione viene riportata anche nella piattaforma AVCpass e che nella stessa piattaforma informatica verrà effettuata la procedura di comprova dei requisiti al fine di conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 33 del 06/05/2019 con la quale si provveduto ad impegnare la somma di € 1.000.000,00 nel Capitolo UPB S03.II.2 7880 "Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu" del bilancio 2019, che viene così modificato:

Descrizione	Importo	IVA	Totale € (IVA compresa)
A) Costo dei lavori			
A.1) Lavori a base d'asta a misura	618'823.59	136'141.19	754'964.78
Oneri per la sicurezza (non soggetti a A.2) ribasso)	10'500.00	2'310.00	12'810.00
A.3) Opere di mitigazione			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e da Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.5) Opere connesse			
TOTALE A	629'323.59	138'451.19	767'774.78
Spese Generali			
B.1) imprevisti	12'586.47	2'769.02	15'355.50
lavori in economia previsti in progetto B.2) ed esclusi dall'appalto			120'201.72
B.3) rilievi, accertamenti ed indagini	12'000.00		12'000.00
B.4) allacci a pubblici servizi	-	-	-

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B.5) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (accorpato in B.7.2)		-	-
B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto (accorpato in B.7.1)	-	-	-
B.7.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	60'000.00	13'200.00	73'200.00
B.7.2) Incentivi ex art. 113 D.Legs. 50/16 e s.m.i.	-		-
B.8) oneri di legge su spese tecniche B6), B.7.1)	2'400.00	528.00	2'928.00
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	-	-
B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2'000.00	440.00	2'440.00
B.11) attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione (accorpato in B.7.2)		-	-
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	5'000.00	1'100.00	6'100.00
TOTALE B	93'986.47	18'037.02	232'225.22
TOTALE (A+B+C)	723'310.07	156'488.21	1'000'000.00

VISTO l'articolo 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento si determini di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO lo schema di convenzione;

RITENUTO di dover celermente avviare le procedure necessarie per l'affidamento dell'intervento in argomento;

RITENUTO che può procedersi all'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto-Legge n° 76 del 16/07/2020, sulla base di adeguate motivazioni in ordine ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, rotazione e proporzionalità in accordo con quanto previsto dalle L.G. n. 4 approvate con Delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016;

RITENUTO che il ricorso a tale procedura è ampiamente motivato in quanto si è riscontrata una situazione di evidente criticità nell'idrovora e necessita di un urgente intervento manutentivo;

RITENUTO, pertanto di affidare alla ELASTO MECCANICA S.r.l. con sede in Via Carloforte, 60 – 09123 CAGLIARI - P.IVA: 02736440922 l'intervento citato nelle premesse per l'importo di € 120.201,72 di cui € 98.526,00 per lavori ed € 21.675,72 per IVA;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO atto che detta aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di rito in ordine ai requisiti dichiarati;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento che esprime parere favorevole;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare alla ditta ELASTO MECCANICA S.r.l. con sede in Via Carloforte, 60 – 09123 CAGLIARI P.IVA: 02736440922 l'intervento citato nelle premesse per l'importo di € 120.201,72 IVA compresa;
- 1) di procedere alla formalizzazione del contratto mediante la stipula di apposita convenzione tramite posta elettronica certificata;
- 2) di procedere alla comprova dei requisiti dell'operatore economico secondo le indicazioni fornite dalla L.G. ANAC;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 120.201,72 compresa IVA risulta impegnata sul Cap. UPB S03.II.2.227880 “Riqualficazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu” del bilancio 2019 come da determina n. 33 del 06.05.2019;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione “Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 21/07/2020 _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
