



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 412 del 23/08/2019

Registro di Servizio n° 82 del 23/08/2019

Oggetto: Lavori per la realizzazione dell'intervento denominato Impianto di pompaggio Bennaxi Ovest, spostamento e messa in sicurezza delle linee elettriche aeree di media tensione C.A.T. P0219 - CUP G13H19000440005 - CIG 800972060A. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo. Determina a contrarre.

Determinazione N° 82 del 23/08/2019

OGGETTO: Lavori per la realizzazione dell'intervento denominato Impianto di pompaggio Bennaxi Ovest, spostamento e messa in sicurezza delle linee elettriche aeree di media tensione C.A.T. P0219 - CUP G13H19000440005 - CIG 800972060A. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo. Determina a contrarre.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto SANNA, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

VISTO l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

PREMESSO:

- **che** è necessario procedere allo spostamento e messa in sicurezza delle linee elettriche aeree di media tensione dell'impianto di pompaggio Bennaxi Ovest;
- **che** per la realizzazione dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 250.000,00 la copertura finanziaria è prevista nel bilancio consortile anno 2019;
- **che** con propria determina n. 47 del 10.06.2019 si è provveduto, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all'intervento in oggetto e alla codifica del progetto relativo all'intervento in argomento assegnando il Codice Area Tecnica (C.A.T.) P0219;

VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione riportato nel documento di sistema M-PG 01 redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Massimo Sanna in data 18.06.2019;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo scrivente Ing. Roberto Sanna, Direttore del Servizio Tecnico Consortile, nella sua qualità di progettista in data 04 luglio 2019 che prevede la realizzazione di un intervento risolutivo per mettere in sicurezza l'impianto di pompaggio Bennaxi Ovest e garantire il corretto svolgimento del servizio irriguo;

CONSIDERATO che l'importo per la realizzazione delle opere su elencate assomma a € 250.000,00 così suddiviso:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 142.006,67		
	Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso	€ 3.150,00		
	Totale in appalto	€ 145.156,67		€ 145.156,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Lavori in economia, scavi archeologici e altro, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -----		
B2)	Canoni concessione attravers, Strade provinciali e comunali, ferrovia, oneri sottoservizi	€ -----		

B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-----		
B4)	Allacciamenti ai pubblici servizi compreso IVA	€	70.000,00		
B5)	Imprevisti	€	5,74		
B6)	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	-----		
B7)	Accantonamento art. 106 comma 1 D.Lgs 50/2016	€	-----		
B8)	Incentivi per funzioni tecniche, Art. 113 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, l'80% del 2% di A)	€	2.322,51		
B9)	Strumentazioni e tecnologie, Art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016, il 20% del 2% di A)	€	580,63		
B10)	Spese generali e tecniche connesse all'appalto	€	-----		
B12)	I.V.A. (22%) di A + B4			€	31.934,47
	sommano somme a disposizione				€ 104.843,33
C)	TOTALE				€ 250.000,00

VISTA la documentazione rappresentativa della procedura prevista dal Sistema di Gestione della Qualità costituita dai seguenti modelli relativi alla progettazione (M-PG) e alla verifica (M-VER):

M-PG01_Documento Preliminare_Progettazione
M-PG02_Piano_Progettazione
M-PG03_Piano dei Controlli
M-PG04_Modifica Progettuale
M-PG05_Riesame Progettazione
M-PG06_Verifica Progettazione
M-PG07_Validazione Progettazione
M-PG08_Verbale riunione
M-PG09_Elenco documentazione Progetto

M-VER01_Attivazione_verifica_del_progetto
M-VER02_Registro_attività_di_verifica
M-VER03_Piano_dei_Controlli
M-VER05c_Checklist_Esecutivo
M-VER06_Rapporto_verifica_VER_
M-VER07_Rapporto Conclusivo Verifica
M-VER08_Elaborati_Riferimento

VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto redatto dal R.U.P. Dr. Ing Massimo Sanna controfirmato in contraddittorio dallo scrivente nella sua qualità di progettista in data 08.07.2019;

VISTO il verbale di validazione del progetto redatto dal R.U.P. Dr. Ing Massimo Sanna in pari data;

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori redatta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M.I.T. n. 49 del 07.03.2018, in data 08/07/2019;

VISTO l'articolo 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento si determini di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di dover avviare con ogni consentita celerità le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori in argomento, i quali devono essere prontamente appaltati ed eseguiti, al fine di utilizzare nella prossima stagione irrigua (da considerare imminente in ragione della mole di procedure che devono essere espletate quali gara d'appalto, consegna, realizzazione, collaudo, rendicontazione) le infrastrutture oggetto di manutenzione straordinaria;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTI gli artt. 36, 59, 94, 95 e 97 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Codice);

RITENUTO che, dato l'importo, al fine di conseguire le condizioni di massima celerità, economia ed efficacia amministrativa, è opportuno procedere all'affidamento dei lavori con il dettato degli artt. 36 comma 2 lett. c - bis, 63 e 95 del Codice mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, contenendo così i tempi e i costi per l'espletamento della gara sia relativamente ai minori oneri di pubblicazione, sia alla modalità di attuazione della seduta pubblica effettuabile senza presenza di notaio, sia all'impegno per lo studio della gara,

RITENUTO, per le motivazioni sopra addotte, di stabilire il ragionevole intervallo di tempo di sette giorni per la presentazione delle offerte;

VISTO il comma 1 bis dell'art. 2 del Codice dei contratti pubblici e constatato, sulla base delle risultanze progettuali, visti gli importi limitati, che non risulta economicamente conveniente suddividere in ulteriori lotti l'intervento di che trattasi, anche ritenendo che non vengono lesi i diritti di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO quindi corretto non aver proceduto alla suddivisione in lotti del progetto in argomento;

CONSIDERATO che nella presente determina a contrarre vengono utilizzati criteri che consentono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO che le opere previste nel progetto in oggetto devono essere eseguite da operatore economico privato in quanto non è consentita la realizzazione in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che la realizzazione delle opere di cui in oggetto si prevede di affidarla a misura sulla base di un contratto da stipulare in forma di scrittura privata, ex combinato disposto art. 32, comma 14 del Codice dei contratti e art. 17 del Regio Decreto del 18-11-1923 n. 2440, i cui elementi essenziali sono costituiti dal progetto di cui in oggetto, dal tempo di esecuzione delle opere che viene fissato in giorni 120 e dall'importo ottenuto come differenza tra l'importo a base d'appalto riportato nel quadro economico su riportato diminuito del ribasso d'asta risultante dalla gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che quale criterio di aggiudicazione viene prescelto l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 8 del Codice;

RITENUTO pertanto che può procedersi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Codice, all'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, estendendo l'invito ad una lista di tre operatori economici;

VISTA la propria determina n. 61 del 10.07.2019 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico, predisposto dallo stesso Direttore del Servizio Tecnico, per l'attivazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di Operatori Economici a cui affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

DATO atto:

- **che** la seduta pubblica di sorteggio è stata fissata per il giorno 04.07.2019 alle ore 8,30 per i fini e con le modalità dettagliatamente previste nell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto;
- **che** gli operatori economici, dovevano presentare, entro il giorno 03.07.2019 alle ore 10,00, la documentazione relativa all'adesione alla manifestazione di interesse;
- **che** tutte le modalità di partecipazione sono indicate nell'avviso pubblico su citato;
- **che** nel termine stabilito pervenivano n. 8 adesioni trasmesse dagli operatori economici indicati nel verbale di sorteggio in data 04/07/2019 Rep n. 04/2019 Racc n. 15/2019;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO il verbale del sorteggio in data 04.07.2019 Rep n. 04/2019 Racc n. 15/2019, dal quale risulta che si è proceduto all'estrazione di n. 3 imprese, fra tutte quelle che hanno aderito alla manifestazione di interesse;

VISTO l'elenco delle imprese estratte, secretato sino alla data della gara, che dovranno essere invitate alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 – bis del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO l'art. 20 comma 2 della L. R. 13.03.2018 n. 8;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimo Sanna che esprime parere favorevole;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo schema di documento Preliminare alla Progettazione riportato nel documento di sistema M-PG 01 redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Massimo Sanna in data 18.06.2019;
- 1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo riguardante la realizzazione dell'intervento denominato "*Impianto di pompaggio Bennaxi Ovest, spostamento e messa in sicurezza delle linee elettriche aeree di media tensione*" – C.A.T. P0219 redatto dall'Ing. Roberto Sanna del Servizio Tecnico Consortile in data 04.07.2019 che prevede, per la realizzazione delle suddette opere, l'importo di € 250.000,00 come risulta dal quadro economico su riportato;
- 2) di impegnare la somma di € 250.000,00 sul Cap. S031.3.0620 "Spese per interventi di manutenzione impianti irrigui – Servizio Tecnico" del bilancio 2019;
- 3) di approvare il verbale del sorteggio Rep n. 04/2019 Racc n. 15/2019 avvenuto in seduta pubblica in data 04.07.2019, dal quale risulta che si è proceduto all'estrazione di n. 4 imprese fra tutte quelle che hanno aderito alla manifestazione di interesse;
- 4) di approvare l'elenco delle imprese estratte secretato sino alla data della gara;
- 5) di trasmettere la lettera d'invito e l'allegato disciplinare di gara alle sedici imprese inserite nel su citato elenco a mezzo della piattaforma telematica Sardegna CAT;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del progetto ai fini dell'espletamento della procedura di appalto nel sito web del Consorzio;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 8) di provvedere a pubblicare il verbale di sorteggio nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del già citato art. 29 del Codice.

Il Dirigente
Ing. Roberto Sanna

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 23/08/2019 _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
