



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 200 del 06/04/2020

Registro di Servizio n° 29 del 06/04/2020

Oggetto: Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni - Casotto Zirone - CAT: P0519 - CUP: G53E19000320005Determina a contrarre



Determinazione N° 29 del 06/04/2020

OGGETTO: Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni - Casotto Zirone - CAT: P0519 - CUP: G53E19000320005 Determina a contrarre

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. **Giorgio BRAVIN**, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;

VISTO l'art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;

VISTE le determinazioni del Direttore Tecnico n. 89 del 10.09.2019 e n. 25 del 30.03.2020;

VISTA la determinazione del Direttore Tecnico n. 103 del 30.09.2019;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal progettista RTP ingg. LUTZU-MURRANCA-CUGUSI in data marzo 2020;

VISTO il verbale e rapporto conclusivo di verifica del progetto redatto in data 03.04.2020, a firma del sottoscritto ing. Giorgio Bravin nella sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento e dell'Ing. Alberto Lutz, progettista;

VISTO l'articolo 32, 35 e 36 del Dlgs n. 50/2016 e Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento si determini di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO che le opere previste nel progetto in oggetto devono essere eseguite da operatore economico privato in quanto non è consentita la realizzazione in amministrazione diretta;

DATO ATTO che ai fini di una più equa applicazione dell'art. 36 del Codice dei Contratti, si è proceduto all'attivazione di una manifestazione di interesse volta a esperire una indagine di mercato per l'individuazione di Operatori Economici a cui affidare, con procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Legs 50/16 e ss.mm.ii., la realizzazione dei lavori in argomento;

VISTI l'avviso pubblico e suoi allegati per la comunicazione di manifestazione di interesse pubblicati nella piattaforma telematica SardegnaCAT (<http://www.sardegncat.it>) e sul sito del Consorzio all'indirizzo: <http://www.bonificaoristanese.it/amministrazionetrasparente/bandi> di gara e contratti;

VISTO il bilancio di previsione 2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

ESPRESSO parere favorevole in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto esecutivo "Interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza della centrale di pompaggio di San Giovanni - Casotto Zirone - CAT: P0519 - CUP: G53E19000320005" redatto dal progettista RTP ingg. LUTZU-MURRANCA-CUGUSI in data marzo 2020 per l'importo complessivo di € 220.000,00 compresa I.V.A.;
- 1) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 06/04/2020 _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
